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CCAP-Travaux en cas de marchés sépares

Article premier - Objet du marché - Dispositions générales

1-1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent chacun
des marchés relatifs a 1’Objet du marché : MAIRIE DE BELZ. Réhabilitation d’une longére suite a
un sinistre Place Edouard Gilliouard a BELZ .

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les DPGF

A défaut d'indication, dans l'acte d'engagement (AE), du domicile élu par I'entrepreneur & proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées a la COMMUNE DE
BELZ jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse
du domicile qu'il aura élu.

1-2 Lots
Le marché est réparti en lots, traités par marchés séparés. Il est composé de 13 lots :

* LOT 1 DEMOLITION-DECONTAMINATION

* LOT 2 MEMBRANE

* LOT 3 GROS (EUVRE

* LOT 4 CHARPENTE

* LOT 5 COUVERTURE ARDOISE - ETANCHEITE
* LOT 6 MENUISERIES EXTERIEURES

* LOT 7 MENUISERIES INTERIEURES

* LOT 8 PLATRERIE

* LOT 9 CARRELAGE-FAIENCE-SOLS SOUPLES

* LOT 10 PEINTURE — RAVALEMENT

« LOT 11 ELECTRICITE-VMC-CHAUFFAGE

* LOT 12 PLOMBERIE-EQUIPEMENTS SANITAIRES
« LOT 13 RT 2012

1-3 Maitrise d'eeuvre - Maitrise de chantier

La mission confiée au maitre d'ccuvre est une mission normalisée de maitrise d'ceuvre avec projet, le
maitre d'ceuvre est chargé de la maitrise de chantier.

Maitre de d’ceuvre de conception: BSI CONSEIL — Mr Le Bihan Maxime, 8 Lotissement de
Keroulin— 56550 LOCOAL-MENDON : Tél. 02.97.86 .72.44

Maitre d’ceuvre de réalisation : BSI CONSEIL — Mr Le Bihan Maxime, 8 Lotissement de Keroulin—
56550 LOCOAL-MENDON : Tél. 02.97.86 .72.44 Email : contact@bsi-conseil.fr

Contrdle technique : SOCOTEC, agence construction et immobilier Lorient — 4 rue Alice Coléno
56100Lorient, Tél. 02.97.86.15.30 Email : pierre-baptiste.jacquet@socotec.com

S.P.S.: SOCOTEC, agence construction et immobilier Lorient — 4 rue Alice Coléno 56100Lorient,
Tél. 02.97.86.15.30 Email : pierre-baptiste.jacquet@socotec.com
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1.4 Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur 1I’exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I’administrateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I’exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire, dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de ’article L.627-2 du Code du Commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a ’article L.622-13 du Code du Commerce.

En cas de réponse négative ou en I’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I’envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut-étre prolongé ou
raccourci si, avant ’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I’administrateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I’activité de ’entreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur
pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier
le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 2 - Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes :

a) pieces particulieres :

- ’acte d'engagement ;

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres, commun a tous les lots et son annexe 1;
- le calendrier détaillé d'exécution, visé a l'article 4-1-2 dudit cahier ;

- le cahier des clauses techniques particuliéres, comprenant une partie commune a tous les lots et une
partie propre a chacun d'entre eux et assorti des documents ci-apres :
- les plans

- rapport structure

b) pieces générales :
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat.

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG),
approuvé par le décret no 76-87 du 21 janvier 1976 et approuvé par ’arrété du 08 septembre 2009 et
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I'ensemble des textes qui I'ont modifié, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors de
I’établissement des prix (mois M.O.).

- le rappel des pieces constitutives du marché sous l'article 2 devra reprendre les dispositions
contenues dans l'acte d'engagement, mais de maniére plus précise concernant les documents
techniques particuliers a certains lots, qu’il s’agisse éventuellement de diverses normes ou d’autres
plans a prendre en compte. En tout état de cause, ces pieces contractuelles sont reprises sous l'article 4
du CCAG.

Il importe aussi de s'assurer du renvoi octroyant ainsi valeur contractuelle a la décomposition du prix
global forfaitaire, lorsque bien entendu un tel mode de prix a été retenu, ce détail pouvant s'avérer
particuliérement utile concernant le chiffrage de travaux supplémentaires ou en cas de mise en régie
ou méme de résiliation du marché.

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix (art 10
CCAG)- Réglement des comptes (art 13 CCAG)

3-1 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes

3-1-1 Le prix du marché est hors TVA, et est établi en tenant compte :

- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au 1-2 ci-
avant ;

- des dépenses communes de chantier, mentionnées au 3-2 ci-apres.

3-1-2 Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire
stipulé a l'article 1B de l'acte d'engagement. L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé
respectivement a l'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

3-1-3 Modalité de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités — intérét moratoires
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

3-2 Répartition des dépenses communes de chantier

3-2-1 Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau 1 sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la seconde
colonne.

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé ;
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- chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu'il a salies ou détériorées ;

3-2-2 Compte prorata

-Chaque entteprise devra participer au compte prorata géré par le titulaire du lot installation de
chantier

3-3 Variation dans les prix

Les répercussions sur le ou les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3-3-1 Le prix est ferme et non révisable, toutefois si I’ordre de service général de commencement des
travaux est donné plus de 1 an apres la date de remise des offres les prix seraient actualiés suivant les
modalités fixées aux 3-3-3 et 3-3-4.

3-3-2 Mois d'établissement du (ou des) prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de MARS 2025. Il
est appelé « mois zéro ».

3-3-3 Choix de l'index
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour 1’actualisation du prix des travaux est
I'index national ci-apres :

- BT 01 pour I’ensemble des lots.

3-3-4 Modalités de 1’actualisation du prix

3-3-5 Modalité de I’application de 1’actualisation

I’application de 1’actualisation se fait avec un décalage de lecture de 3 mois en arriére, considérant
ainsi qu’un prix ferme reste intangible pendant 3 mois.

Si MO est le mois de valeur de base des prix, si Mi est le mois de la date d’effet de 1’ordre de service
de commencer les travaux, 1’actualisation consistera a multiplier tous les prix du marché par le
coefficient.

CM = i (M(i-3) / i(MO0)

3-3-6 Application de la TVA

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés
en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements correspondants.

3-4 Paiement des sous-traitants

3-4-1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

RECONSTRUCTIONS — RENOVATIONS 5/15
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin — Route de Locoal — 56 550 Locoal Mendon — Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ — R.C.S. B 892 128 156 — Siret 892 128 156 000 14 — Code APE 71117


mailto:contact@bsi-conseil.fr

seil
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a
l'article 3.6.1.1.du CCAG-Travaux.

Il indique en outre, pour les sous-traitants a payer directement :
- les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du CCAG ;

- le compte a créditer ;

- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 108 du Code des marchés
publics ;
- le comptable assignataire des paiements.

3-4-2 Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance
et inclut la TVA.

Concernant l'article 3 sur le prix, il n'est pas ici question de rappeler le prix méme du marché, par
hypothése inconnu lors de la rédaction du CCAP, mais de préciser son contenu, par rapport a
Iincidence de la TVA (le CCAG présumant tous les prix hors TVA), aux éventuelles intempéries, en
fonction des interventions des autres lots de I'opération, et selon des dépenses communes de chantier,
qui peuvent par ailleurs faire l'objet d'une annexe particuliere du CCAP afin de régir entre toutes les
entreprises intéressées par I'opération leurs modalités de participation a ces dépenses.

Il peut étre utile, afin d'éviter toute difficulté, de prévoir une liste la plus compléte possible des
dépenses communes ainsi que d'ores et déja la désignation d'un comité de gestion, qui réunira divers
titulaires du marché, mais auquel la personne responsable du marché ne participera pas, compétent
pour se prononcer sur la nature de la dépense et son cofit. La saisine du maitre d'ccuvre ou de tel
membre du groupement de maitrise d'ceuvre permettra d'éviter la multiplication des conflits.

Il faut rappeler gu'en droit, méme en cas de prix forfaitaire, le cocontractant de la personne publique
pourra obtenir un supplément de rémunération en cas de bouleversement économique du marché ou de
circonstances imprévisibles. Le contenu de ce prix est utilement complété par les stipulations de
l'article 10-1 du CCAG.

Cet article précisera aussi utilement, en cas de variation du prix, l'indice choisi et surtout sa valeur de
référence ainsi que les modalités d'établissement de la révision, surtout compte tenu des décalages
entre la valeur de l'index de la période considérée et sa publication méme. Il n'y a plus lieu de réserver
une partie fixe du marché, non révisable, pour les marchés locaux, a I'inverse des marchés d'Etat. Cette
révision de prix est aussi synthétisée par I'article 10-4 du CCAG. Enfin, compte tenu des modifications
du taux de TVA, il y a tout lieu de prévoir sa fixation par référence a celui en vigueur au jour
d'exécution de la prestation, telle que précisée par l'article 3-3-6 du CCAP.

Le cas du paiement direct des sous-traitants, qui ne peut intervenir qu'une fois leur candidature agréée
et leurs conditions de paiement acceptées, pourra étre précisé.

Atrticle 4 - Délais d'exécution - Pénalités — Retenues

4-1 Délais d'exécution des travaux

RECONSTRUCTIONS — RENOVATIONS 6/15
BSI CONSEIL 08, Lot. de Keroulin — Route de Locoal — 56 550 Locoal Mendon — Tél. 02 97 86 72 44
contact@bsi-conseil.fr
T.V.A. Intracommunautaire : FR 49892129156
S.A.R.L. au capital de 5 000€ — R.C.S. B 892 128 156 — Siret 892 128 156 000 14 — Code APE 71117


mailto:contact@bsi-conseil.fr

seil
Bureau d’Etudes Maxime Le Bihan - Laurent Le Guennec

4-1-1 Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé & 8 mois hors période de préparation, conges et
intempéries.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d'exécution ci-apres.

4-1-2 Calendrier détaillé d'exécution

a) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d'ceuvre aprés consultation des
entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant
au 4-1-1.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet de
travaux. Il indique en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre
d'ceuvre a l'approbation de la personne responsable des marchés dix jours au moins avant l'expiration
de la période de préparation visée au 7-1 ci-apres.

b) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date d'effet de l'ordre de
service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec 1'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots.

d) Le calendrier initial visé en a), éventuellement modifié comme il est indiqué en c), est notifié par
ordre de service a tous les entrepreneurs.

4-2 Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens de l'article 19.2.3., premier alinéa,
du CCAG, est égal a 15jours.

4-3 Pénalités pour retard

Les dispositions suivantes sont appliquées, lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été
indiqué aux 4-1-2 a) et d) ci-avant.
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4-3-1 Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré
Il est fait application de la pénalité journaliére indiquée au 4-3-3 ci-apres :

4-3-2 Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque entrepreneur sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur encourt la retenue
journaliere provisoire indiquée au 4-3-3 ci-apres.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des conditions suivantes est remplie :

- I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son lot ;

- ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier
ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3-3 Montant des pénalités et retenues prévues au 4-3-1 et au 4-3-2.
4-3-3-1 : Pour tous les lots

Montant de la pénalité Absences non justifiées aux
journaliére (art. 4-3-1) réunions de chantier

1/1000°™ du montant du lot
avec dérogation au CCAG

Numéro du lot

Pour tous les lots Forfait de 100 €

4-3-3-2 : Pour les lots relevant de la clause sociale

- En cas de non respect des obligations relatives a la mise en ceuvre de la clause sociale, et aprés mise
en demeure préalable, le(s) titulaire(s) du (des) lot(s) concerné(s) subiront une pénalité égale au
nombre d’heures prévu par le marché et non réalisé, multiplié par 2 et multiplié par le SMIC horaire.

- En cas de défaut caractérisé d’information sur 1’exécution de la clause d’insertion, le(s) titulaire(s)
du (des) lot(s) concerné(s) subiront une pénalité de 100 euros par jour de retard a compter de la mise
en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Pas de stipulation particuliére.

4-5 Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par l'entrepreneur
conformément & l'article 40 alinéa de 1 @ 3 du CCAG, des retenues sont opérées, dans les conditions
stipulées a l'article 20-5 du CCAG, sur les sommes dues a I'entrepreneur. Ces retenues ont les valeurs
suivantes : 1/2000 ( du montant du lot en cause).
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Afin de garantir une parfaite maitrise des délais d'exécution, d'autant plus délicate du fait des marchés
séparés, il conviendra de se référer expressément a un planning d'exécution établi en distinguant
chacun des lots concernés ou par référence au point de départ du délai d'exécution imposé au(x)
premier(s) lot(s) intervenant(s). L'article 19 du CCAG fixe le point de départ du délai a la notification
du marche.

L'assiette des pénalités de retard ne doit pas non plus pouvoir préter a discussion. Le taux des diverses
pénalités doit étre précisément fixé, en fonction de chaque fait nécessitant une sanction, qu’il s’agisse
d’un retard d'exécution ou d’une absence de fourniture de pieces ou de participation a une réunion de
chantier, sans qu'un plafond maximal soit requis, le juge ayant toujours un pouvoir de modération du
quantum, a mesure du préjudice effectivement subi, en application des principes inspirés du Code
civil. Il est possible de prévoir un taux fixe forfaitaire de pénalité ou par référence a une proportion du
prix du marché. Il est aussi possible de prévoir une sanction en cas de retard de levées de réserves, de
défaut de nettoyage ou de respect des régles de sécurité et de stockage sur le chantier.

A défaut de stipulation de ce taux de pénalité, l'article 20.1.1, 20.1.2., 20.1.3 du CCAG fixe les
pénalités a 1/3 000 du prix du marché par jour, le retard de la remise du projet de décompte étant
sanctionné par une pénalité journaliére de 1/2 000 pour les situations mensuelles, 1/10 000 pour le
décompte final. Les pénalités sont dues sur décision du maitre d'ceuvre, sans autre formalité, calculées
par jour calendaire, sauf dérogation.

Si le document type ne prévoit aucune disposition en cas de repliement des installations de chantier et
de remise en état des lieu, il est toutefois prudent de préciser si ces étapes sont ou non comprises dans
le délai d'exécution imposé a l'entreprise, compte tenu des risques d'interférence entre les divers lots.
Dailleurs, les stipulations de l'article 28 du CCAG incluent la période de préparation dans le délai
d'exécution, sauf dérogation.

4.6 Absence aux réunions de chantier

Toute absence ou retard non justifié au préalable, a une réunion de chantier sera pénalisée par une
sanction de 100€ par absence.

Article 5 - Clauses de financement et de s(reté

5-1 Retenue de garantie

Les marchés prévoient a la charge du titulaire, une retenue de garantie dont le montant ne peut étre
supérieur & 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garante est prélevée par fractions sur chacun des versements, hormis lorsque ces
vercements présenent le caractére d’une avance.

A défaut de la formulation de telles réserves dans un délais de garantie, cette retenue de garantie doit
étre remboursée un mois, au plus tard , aprés ’expiration du délai de garantie.

Le titulaire peut, pendant toute la durée du marché, substituer une garantie a premiere demande ou,
si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de
garantie.
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La garantie a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire, ainsi que la retenue de
garantie, est calculée sur le montant total du marché, y compris les avenants.

En cas de remplacement de la retenue de garantie par une garantie a premiere demande ou une caution
personnelle et solidaire en cours de marché, les montants déja prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Lorsque les conditions prévues par le code sont réunies, la libération des garanties, quel que soit le
régime de garantie retenu, procede de la décision du seul acheteur public et non du comptable
public.

Dans le cas ou un avenant est constitué en cours de marché, il sera également soumi a une retenue de
garantie de 5% . Par contre si une caution personnelle et solidaire est constitué pour ce marché une
extension de cette caution personnelle et solidaire peut étre également fourni par avenant,a défaut la
retenue de garantie s’applique.

Le délais de garantie est fixé a 12 mois a compter de la réception des travaux .

5-2 Avance forfaitaire

Conformément a 1’article 87 du Code des Marchés Publics, une avance est accordée au titulaire d’un
marché dune durée supérieure a deux mois et comportant un montant initial supérieur a 50 000 € H.T.
L’avance est accordée en une seule fois.

Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de ’avance en le précisant dans 1’acte
d’engagement.

Sous réserve des dispositions de I’article 115 du Code des Marchés Publics relatives a la sous-
traitance, le montant de I’avance est fixé a 5% d’une somme égale a douze fois le montant initial du
marché divisé par la durée exprimée en mois.

L’entrepreneur doit fournir la garantie a premiére demande prévue a ’article 89 du Code des Marchés
Publics.

Le paiement de 1’avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a partir
de la date de début d’exécution des travaux.

Le remboursement de I’avance effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de
réglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux exécutés atteint ou
dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du montant
toutes taxes comprises.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants.

Par dérogation a I’article 11.4 du CCAG-Travaux, 1’avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre de
la clause de variation des prix.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal & 5% du montant des prstations
sous-traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur
exécution, et son remboursement sont effectués a la diligence du prestataire ayant le contrat de sous-
traitance.

Le droit a I’avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou I’acte spécial par la
personne signataire du marché.
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Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
sous-traitant atteint ou dépasse 65% du montant de 1’acte spécial. Le remboursement doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en
compte pour fixer le montant des sommes devant faire 1’objet d’un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire du marché qui a percu I’avance sous-traite une pat du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans
le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de ’avance.

Le remboursement par la titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir
adjudicataire dés la notification de I’acte spécial.

5-3 Avances sur matériels

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.
NOTA:

L'article 5 concernant les clauses de financement rappellera les modalités de la garantie a premiéere
demande. L'acte type prévoit une dérogation aux dispositions de l'article 11-4 du CCAG fixant les
modalités d'établissement de la révision des prix a la fin de chaque mois, par rapport aux sommes
décomptées précédemment. Il déroge aussi aux dispositions de l'article 13-1.2.-4 intégrant les avances
dans le décompte mensuel et a l'article 13-2.1. Concernant I'établissement des acomptes mensuels,
puisque la déduction de I'avance forfaitaire afin de permettre son remboursement n'intervient qu'apres
établissement du montant mensuel de l'acompte accru de sa révision. Il faut rappeler que l'acte
d'engagement du titulaire peut toujours prévoir une renonciation a la perception de cette avance
forfaitaire.

L'article 5 concernant les clauses de financement rappellera les modalités de la garantie a premiére
demande. L'acte type prévoit une dérogation aux dispositions de l'article 11-4 du CCAG fixant les
modalités d'établissement de la révision des prix a la fin de chaque mois, par rapport aux sommes
décomptées précédemment. Il déroge aussi aux dispositions de l'article 13-1.2.-4 intégrant les avances
dans le décompte mensuel et a l'article 13-2.1. concernant I'établissement des acomptes mensuels,
puisque la déduction de I'avance forfaitaire afin de permettre son remboursement n'intervient qu'apres
établissement du montant mensuel de I'acompte accru de sa révision. Il faut rappeler que l'acte
d'engagement du titulaire peut toujours prévoir une renonciation a la perception de cette avance
forfaitaire.

Article 6 - Préparation - Coordination et exécution des travaux

6-1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, commune a tous les marchés, qui n'est pas comprise dans le
délai d'exécution de l'ensemble des lots. Sa durée est de 2 semaines. Elle commence a courir a
compter de la notification des marchés.

6-2 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
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La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder dix pour cent (10 %) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a dix pour cent (10 %).

6-3 Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Si le marché relatif a un lot autre que le lot n° 1 (gros eceuvre) est résilié par application des articles 47
46.1 ou 48 du CCAG, l'entrepreneur titulaire du lot suivant doit assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisés par l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation
d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur titulaire du
lot n° 1 (gros ceuvre).

Il est aussi possible de prévoir un article complémentaire afin de préciser les conditions de provenance
et de qualité des matériaux mis en ceuvre, sous réserve des articles 21 a 26 inclus du CCAG, surtout
pour les lots devant répondre a des impératifs esthétiques ou architecturaux, et ce aussi sous réserve
des dispositions techniques particuliéres qui doivent étre reprises dans le CCTP de l'opération.

Les dispositions de l'article type 7-3 sur la garde du chantier sont d'importance : il est nécessaire de
prévoir I'entreprise qui devra assurer la garde en cas de défaillance du titulaire du lot gros ceuvre ou de
tout autre établissement chargé de cette mission. En effet, de droit, le titulaire reste gardien pendant
toute la durée du chantier et jusqu'a réception, sans que le propriétaire maitre d’ouvrage puisse étre
concerné.

Il est aussi utile de lister, a titre de modalités d'exécution des travaux, toutes les sujétions particuliéres
liées a I'opération, comme le nettoyage des abords ou le respect du voisinage ou toute autre servitude,
afin que le maitre d’ouvrage ne puisse étre recherché du fait de I'opération de construction ; a défaut,
les articles 31, 34 et 35 du CCAG s'appliqueront.

Article 8 - Controles et réception des travaux

8-1 Essais et contréles des ouvrages

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou par le
CCTP sont assurés par l'entrepreneur a la diligence et en présence du maitre d'ceuvre.

8-2 Réception

Par dérogation a l'article 41-1 a 3 du CCAG:
- la réception a lieu & I'achévement de I'ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend
effet a la date de cet achévement ;

Postérieurement & cet avis, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots
considérés, comme cela est stipulé a l'article 41 du CCAG.

8-3 Documents fournis apres exécution
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Sont dispensés de fournir :
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, par les entrepreneurs titulaires des lots :
Electricité, sanitaire, chauffage, plomberie. réseaux

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, les entrepreneurs titulaires des autres lots.

8-4 Délai de garantie

Le délai de garantie est d'un an pour I'ensemble des ouvrages.

8-5 Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux et d'une assurance couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.
Du fait du caractére technique des essais et modalités de contrdles des ouvrages, le CCTP devrait plus
particuliérement leur apporter quelques précisions, les dispositions générales du CCAG (art. 24, 25 et
38) étant suffisantes.

Quant aux opérations de réception, s'il n'est plus exigé de procéder a des opérations provisoires avant
la réception définitive, il n'est nullement exclu de prévoir des opérations de préréception afin de
permettre le prononcé rapide de la réception et a moindre réserve. Seule cette opération fondamentale
met un terme aux rapports contractuels au titre du marché, la garantie légale intervenant
ultérieurement. La réception reste l'acte, émanant du maitre d’ouvrage, d'acceptation de celui-ci, avec
ou sans réserves. Il est toujours possible de procéder a des réceptions partielles pour tout ou partie
d'ouvrage ou lorsque les circonstances I'exigent (article 42 du CCAG). La prise de possession, comme
le paiement de I'entreprise, méme en intégralité, ne vaut pas automatiquement réception.

Les garanties restent régies par les principes inspirés des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur
rédaction en vigueur a la suite de la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978 d'ordre public :

— durant une année suivant la réception pour le tout : parfait achévement ;

— deux ans pour les éléments dissociables : garantie de bon fonctionnement ;

— dix ans pour les ouvrages compromettant la destination des lieux ou sa solidité : garantie décennale.
Des dispositions particulieres de durée de garantie peuvent étre convenues notamment sur certaines
matiéres mises en ceuvre par le titulaire du lot, toujours par extension des minima légaux. Le contenu
de cette garantie contractuelle est précisé par l'article 44 du CCAG.

Quant aux attestations d'assurance, il peut étre utile de solliciter des polices spéciales ou des clauses
particuliéres et d'exiger une réduction des éventuelles franchises, plafonds et exclusions de garantie,
notamment pour les activités déclarées prises en charge, l'incidence de la sous-traitance ou des
dommages immatériels.

Article 9 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes francaises homologuées sont explicitées
dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP :

a) CCAG :

- dérogation a l'article 41-1 a 3 du CCAG résultant de I'article 8-2 du présent CCAP ;
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- dérogations aux articles 11-4 , 13.1.2.et 13.2.1 du CCAG apportées par l'article 5-2 du  présent
CCAP;

b) CCTG:

Le CCAP, comme indiqué ci-avant s'achéve par un article récapitulant les dérogations au CCAG, sans
que leur omission entraine leur nullité. Il n'est habituellement pas signé par les parties et, dans la
mesure ou l'acte d'engagement s'y référe, ces stipulations s'imposent au titulaire du marché.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :

Opération catégorie 2

Conformément a la loi N° 93-1418 du 31 décembre 1993, et aux décrets de 26 décembre 1994, et des
4 et 6 mai 1995 les entrepreneurs sont contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui
S ‘imposent et de répondre a toutes les dispositions qui s’imposent et de répondre a toutes demandes
du coordinateur concernant I’intégration de la sécurité et 1’organisation de la coordination en maticre
de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

L’entreprise devra prévoir tous les frais nécessaires suivant indications du coordinateur S.P.S
(mesures d’organisation génerale du chantier).
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