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1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation concerne les travaux d’agrandissement et de transformation d’un terrain de football en pelouse
naturelle en terrain synthétique a BELZ (56).

1.2 Décomposition de la consultation

Le présent marché fait I'objet d’un marché global (lot unique), conformément aux articles R.2113-11 et R.2113-2 du Code de
la commande publique. La dévolution en lots séparés est de nature a rendre techniquement difficile et financierement plus
colteuse I'exécution des travaux.

1.2.1 Tranches
Le présent marché public ne comporte pas de tranche.
1.2.2 Variantes libres
Les variantes libres sont autorisées et sans limite de quantité
Les variantes libres devront répondre aux mémes exigences que le CCTP et la norme NF P 90112.
Les variantes libres devront contenir un BPU et d’'un DQE permettant de juger de leur consistance exacte.
1.2.3 Variantes exigées
Sans objet.
1.2.4 Prestations supplémentaires éventuelles

Le présent marché comporte les prestations supplémentaires éventuelles suivantes :

¢ Prestations supplémentaires éventuelles n°1 : revétement sportif
¢ Prestations supplémentaires éventuelles n°2 : traitement de sol
¢ Prestations supplémentaires éventuelles n°3 : équipements sportifs

1.3 Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par : CHANEAC SPORT

Le maitre d'ceuvre est représenté par : Monsieur Alain FURODET — 04 79 72 09 46 — contact@atelier-chaneac.fr

1.4 Controle technique

Le bureau en charge du controle technique sur le projet sera désigné ultérieurement par le maitre d’ouvrage.

1.5 Coordinateur de sécurité

La coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sera de niveau Il pour cette opération. Le bureau en charge
de cette mission sera désigné ultérieurement par le maitre d’ouvrage.

1.6 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le
titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger
I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a
expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la
résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, elles prévalent selon
I'ordre de priorité prévu a l'article 4 du CCAG travaux :

¢ L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financieres ;

¢ Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles
annexes ;

¢ Le calendrier détaillé d'exécution des travaux fourni par I'entreprise ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles
annexes ;

¢ Le cahier des clauses administratives générales travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 (CCAG);

¢ Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché,

e |'offre technique du titulaire ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché ;

3. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

e Autitulaire et a ses sous-traitants ;
e Autitulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.1.1 Sous-traitance
Les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement
conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, diiment complété et signé en y joignant les piéces listées sur
ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du
bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du
marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, au titulaire et a chaque sous-
traitant concerné, I'exemplaire de |'acte spécial qui lui revient.

Des réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre de I'ouvrage le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne
physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-traitées.

3.2 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3.2.1 Modalités d'établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors T.V.A., soit HT.
3.2.2 Caractéristique des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du B.P.U. et selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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3.2.3 Modalités de reglement des comptes

Les projets de décomptes seront présentés conformément a l'article 12.1 du C.C.A.G.-Travaux. Les acomptes seront réglés
mensuellement.

Les travaux, objet du marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les régles de comptabilité publique.
Présentation des factures :

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes

e Le nom et l'adresse du créancier ;

e Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
e Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e Le numéro de tva intracommunautaire

e Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e Le nom et numéro du marché ;

e Le nom et numéro de la tranche si nécessaire ;

e Ladate d’exécution des prestations ;

e La nature des prestations exécutées ;

¢ Le montant hors taxe des prestations en question (aprés application éventuelle de la variation de prix) ;
¢ Le cas échéant, la mention des précomptes, retenues et escomptes ;

e Letauxetle montantdelatva;

¢ Le montant total des prestations exécutées ;

e Ladate de facturation.

Les factures et autres demandes de paiement devront parvenir par voie électronique via le portail informatique mutualisé
Chorus Portail Pro, accessible depuis internet dans le cadre correspondant :

e A4 pour 'acompte mensuel
e A7 pour le projet de décompte
e A8 pourle DGD

Dispositions applicables en matiere de facturation électronique :

Le portail informatique mutualisé est mis gratuitement a disposition des collectivités et des fournisseurs. Chorus Portail Pro
(CPP 2017), permet le dépot, le suivi et la mise a disposition des factures sous forme électronique.

L'utilisation de ce portail obligatoire.
L'acces a Chorus Pro nécessite une fiche structure que les entreprises peuvent créer librement a I'adresse suivante

https://chorus-pro.gouv.fr

Les entreprises identifieront la structure publique en saisissant au préalable le numéro SIRET suivant :

e Pour le Maitre d’ouvrage : 21560013100019
e Pour le Maitre d’ceuvre : 94977521700027

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement
direct comportent les mentions suivantes :

e Ladate d'émission de la facture ;

e Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

¢ Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

¢ En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas,
le numéro de I'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de I'entité publique ;

¢ Lecode d'identification du service en charge du paiement ;

e Ladate de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

¢ Laquantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

e Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

¢ Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe
sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
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e Le cas échéant, les modalités particulieres de réglement ;
e Lecas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la
facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé
cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification du
message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant,
a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise
par échange de données informatisé).

Les factures dématérialisées seront validées par le maitre d’ceuvre de I'opération puis transmise au Maitre d’Ouvrage via le
portail Chorus Pro.

Mode de reglement

Les sommes dues seront payées, selon les regles de la comptabilité publique, par mandats administratifs, dans un délai global
de 30 jours a compter de la date de réception des factures.

A défaut de respect de ce délai par le pouvoir adjudicateur, des intéréts moratoires seront versés au titulaire.

Conformément a I'article R2192-31du code de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage.

Le délai de paiement peut étre suspendu par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de paiement ne comporte
pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

La suspension du délai de paiement fait I'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date
certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les
pieces a fournir ou a compléter.

A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert de 30 jours.

Par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG Travaux, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le
décompte général dans les délais stipulés a I'article 12.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec
copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé, composé du projet :
e De décompte final tel que transmis en application de I'article 12.3.1;
e D’état dusolde, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir
les éléments définis a I'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
e De récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Dans un délai de vingt jours a compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le
décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées a I'article 12.4.3.

Si, dans ce délai de vingt jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le
projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde
court a compter du lendemain de I'expiration de ce délai.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des intéréts moratoires
afférents au solde.

3.2.3.1 Désaccord sur le montant d’une situation (si le réglement du marché se fait par acomptes
mensuels)

En cas de désaccord, les états feront apparaitre d'une part les éléments proposés par l'entreprise et d'autre part les
rectifications ou observations du maitre d'ceuvre.

En tout état de cause, les acomptes mensuels dus aux entrepreneurs seront calculés par I'entrepreneur par différence entre
les montants des derniers acomptes regus et ceux des décomptes précédents. Le point de départ du délai de paiement restera
la date de réception de 'acompte de I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.
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Les situations mensuelles et cumulatives confectionnées par le Maitre d'ceuvre ne seront admises que pour le paiement pur
et simple. En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement sera effectué sur la base provisoire des
pourcentages admis par le Maitre d’ouvrage. Si les sommes payées sont inférieures a celles qui sont dues aux titulaires, un
paiement complémentaire interviendra selon les conditions réglementaires.

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les regles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de
30 jours a compter de la date de signature des états d'avancement dans les conditions définies ci-dessus.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de I'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires auront
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

3.2.3.2 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de |'établissement
des pieéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliguant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.3 Variation dans les prix

3.3.1 Modalités d’actualisation des prix
Les prix sont fermes et actualisables

Ils sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede le mois de remise des offres. Ce mois est
appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

Les prix de base sont actualisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

P(n) = P(0) x I(m-3)/I(m0)

dans laquelle :

- P(n) est le prix actualisé ;

- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.
L'index utilisé est le suivant : TPO8

Les index sont publiés http://www.indices.insee.fr/ ou BOAMP ou au Moniteur des TP.

Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur.

L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a la date de début
d'exécution des prestations.

3.3.2 Initiative calcul variation de prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les pieces permettant de justifier du calcul
de cette variation a I'acheteur. Les demandes de paiement sont présentées en incluant |'effet de la variation des prix, en faisant
apparaitre le prix de base, la valeur du coefficient de variation, les mois et valeurs d'index utilisées.

3.4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué dans I'acte
d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de paiement.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a I'information par le maitre d’ouvrage,
dans les conditions prévues par les articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique, de I'acceptation par
I’entrepreneur principal des piéces justificatives servant de base au paiement direct.

En complément de I'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des demandes
de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.
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Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le sous-traitant, a I'acheteur
et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions
visées aux articles R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes
de paiement en cours du marché et pour solde du contrat de sous-traitance.

4. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

4.1 Protection des données a caractéere personnel

Le réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a |'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données, renforce et unifie
la protection des données pour les individus au sein de I'Union européenne et pose que la protection des personnes physiques,
notamment celle des mineurs, a I'égard du traitement des données a caractere personnel, est un droit fondamental. Ce
reglement est applicable a partir du 25 mai2018.

D’une maniere générale, le candidat doit proposer a I'acheteur, une solution conforme au Reglement général sur la protection
des données personnelles (RGPD) et détailler les éléments exhaustifs sur les moyens mis en ceuvre pour assurer :

e Les fonctions de tragabilité du consentement des personnes concernées par le traitement des données ;

e Le respect du principe de minimisation des données (pas d’obligation de saisie sur des données qui ne sont pas
strictement nécessaires aux traitements concernés) ;

* Les fonctions de cryptage, anonymisation, pseudonymisation, archivage et/ou suppression selon la nature des
données traitées, la durée du traitement en conformité avec la réglementation francaise ;

e Les fonctions d’export permettant de respecter le droit de récupération ou de portabilité des données concernant
une personne ;

¢ Latragabilité des opérations effectuées dans son logiciel ;

e |’efficacité des mécanismes d’authentification ;

e Les autres mécanismes de protection des données contre les acces illicites ;

¢ La localisation des données et la responsabilité vis-a-vis de ses propres sous-traitants, si le candidat assure pour le
compte de la commune de BELZ des services d’hébergement.

4.2 Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a détruire toutes les données
a caractere personnel.

5. DELAI D'EXECUTION ET PENALITES

5.1 Délai d'exécution des travaux

La période de préparation démarrera a compter de la notification du marché pour une durée de 4 semaines (par dérogation a
I'article 28.1 du CCAG travaux).

La date de démarrage des travaux sera fixée par Ordre de Service.
Les délais de réalisation des travaux sont fixés a 12 semaines hors période de préparation.

A titre indicatif, la date de démarrage des travaux sera le 26 mai 2025.

5.2 Prolongation du délai d'exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 18.2 du
CCAG-Travaux.

5.3 Intempéries

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 1 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.
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En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son
intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Vent :

Vitesse supérieure a 90 Km/heure pendant plus de 3 heures sans interruption.
Températures :

Inférieure a 10°C le jour et 5°C la nuit

Pluie :

30 mm d’eau au moins entre 7h et 17h00 et étalés sur plus de 3h, en ce qui concernent les travaux autres que ceux nécessitant
I'application d’enrobés et des revétements sportifs.

2 mm d’eau au moins entre 8h et 18h et étalés sur plus de 4h pour I'application d’enrobés et des revétements sportifs.
Traficabilité :
Les travaux pour la réalisation du fond de forme sont arrétés lorsque I'Indice Portance Immédiat (IPI) est inférieur a 8.

L’état de la surface du sol doit étre tel qu’un essieu muni de deux roues jumelées chargé a 13 tonnes ne crée pas de trace dont
la profondeur soit supérieure a 2 cm.

Les travaux nécessitant des conditions météorologiques particuliéres, et notamment la mise en ceuvre du revétement
synthétique, pourront également faire I'objet d’une demande de journée d’intempéries si les conditions ne sont pas réunies
pour les travaux (humidité ambiante, température, humidité du sol support...). L'entrepreneur devra prévenir le maitre
d’ceuvre au plus tot apres le constat d’impossibilité de travailler.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique la plus proche du chantier.

5.4 Délais de remise des documents

5.4.1 Pendant la période de préparation

Le tableau ci-dessous, présente la liste des documents que I'entrepreneur devra fournir pendant cette période. Les délais
indiqués pour la remise de documents démarrent a compter du démarrage de la période de préparation.

Documents Délai Type de documents
DICT 7 jours calendaires Formulaire CERFA
Plan Installation de chantier 7 jours calendaires Plan
Agréments des matériaux 7 jours calendaires Fiches techniques, échantillons,
(Fiche type jointe en annexe au CCTP) analyses
. ey . 7 jours calendaires Proces-verbal réalisé par un huissier de
Etat des lieux périphériques au chantier L
justice
Documents d'exécution 7 jours calendaires Plan, note de calcul, coupes, détails
PPSPS (Tous les intervenants) 7 jours calendaires Note et plan
Planning prévisionnel d'exécution 7 jours calendaires Planning détaillé
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5.4.2 Pendant la période de travaux

Le tableau ci-dessous, présente la liste des documents que I’entrepreneur devra fournir pendant cette période.

Documents

Délai

Type de documents

Déclaration de journée intempérie

Déclaration 24 h apres l'intempérie

Relevé météorologique et copie
déclaration a la caisse

Descriptif des travaux a réaliser

1 fois par semaine /A transmettre au
MOE a la réunion de chantier

Planning détaillé

Photos

1 fois par semaine /A transmettre au
MOE a la réunion de chantier

Photos, en format word, des
prestations réalisées (min 15 photos)

Métrés des travaux

8 jours calendaires avant les OPR

Fiches techniques, échantillons,
analyses

Dossiers des ouvrages exécutés

8 jours calendaires avant les OPR

Plans d'exécution de I'ouvrage
exécuté ;

Notices de fonctionnement des
éléments d'équipement ;

Prescriptions de maintenance pour
ces mémes équipements ;

Notices ou fiches techniques ;

Informations sur le matériel et les
matériaux utilisés

5.5 Pénalités applicables

Titre Description Montant
Pénalités pour  manquement  aux
convocations, demandes d’intervention
‘. 250€HT par constat
écrites et absences ou retard aux rendez-
vous
En cas d'absence non justifiée aux réunions
de chantier, les entreprises dont la présence
Pénalités pour absence a une réunion est requise encourront une pénalité 250€HT par constat
forfaitaire. Le montant de cette pénalité est
ferme pour toute la durée du marché
Pénalités pour retard de plus d’'une demi-
P P / 50€HT par constat

heure aux réunions

Pénalités liées a I'exécution technique du
chantier

Retard dans la remise de documents avant
exécution

250€HT par jour ouvré de retard

Retard en cours de chantier

500 €HT par jour calendaire de retard

Retard dans le délai global ou les dates
jalons

500 €HT par jour calendaire de retard

Retard dans la remise de documents aprées
exécution

500€HT par jour calendaire de retard

Pénalités pour retard dans les levées de
réserves

500€HT par jour ouvré de retard

Pénalités pour dégradation de la voie
publique

1 O00€HT par constat
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Pénalité pour encombrement de la voirie 1 000€HT par constat
500HT par constat
Pénalités pour non-respect des consignes
d’hygiene et de sécurité / 1 000€HT suite a une mise en demeure non
suivie d'effet

Pénalités pour non-libération au fur et a

) 500€HT par constat et par jour ouvré
mesure de I'avancement des travaux

Pénalités pour non-respect des délais de
repliement des installations de chantier et 500€HT par jour calendaire de retard
de remise en état des lieux

Pénalités relatives a l'organisation du
chantier

Pénalités pour tout autre

. 500€HT
dysfonctionnement
Pénalités pour non-respect des dispositions
. \p " P ) P / 500€HT par constat
relatives a la sécurité sur le chantier
Pénalités our  mangquements  aux
L P . q . 250€HT par constat
obligations environnementales et nuisances
Pénalités en cas de sous-traitance occulte 1000€HT par constat
(s . Pénalités en cas de travail dissimulé 2000€HT par constat
Pénalités pour manguements administratif
Pénalités en cas de non-remise périodique S50€HT par constat et par jour ouvré de
de pieces sociales retard

5.5.1 Pénalités diverses
5.5.1.1 Non-respect des dispositions du code du travail

Conformément aux dispositions de I'article L. 8222-1 du code du travail, le titulaire du marché est expressément informé que
s’il ne s’acquitte pas des formalités prévues aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail (notamment, immatriculation
au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers, déclarations aupres des organismes de protections sociales
ou administration fiscale), le Pouvoir Adjudicateur pourra appliquer une pénalité correspondant a 10% du montant TTC du
marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes encourues en application des
dispositions des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

5.5.1.2 Pénalités pour remise de fausse déclaration

Tout usage d’un faux tel que défini par I'article 441-1 du Code pénal par le titulaire du marché, expose celui-ci a une pénalité
correspondant a 10 % du montant du marché. Le pouvoir adjudicateur se réserve en outre le droit de résilier le marché aux
torts exclusifs du titulaire, dans les conditions prévues a I'article 50.3 du CCAG.

5.6 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont applicables.

6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande, constituée en totalité
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. Il ne sera par
contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
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Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

6.2 Les avances

6.2.1 Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché
est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5% ou 10% pour les PME du montant initial du marché, toutes taxes comprises. Le versement
sera effectué dans le délai légal de paiement, courant a partir de la date de réception par le titulaire de I'ordre de service
prescrivant le début d’exécution des prestations.

Le montant de |'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse
65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de solde.

Nota : Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R.2191-6, R21.93-10 et
R.2193-17 a R2193-21 du Code de la commande publique.

6.2.2 Garanties financiéres des avances

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100,00 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

7.1 Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire
ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

7.2 Mise a disposition d’un site de stockage

Aucune zone de stockage en dehors de I'emprise chantier ne sera autorisée.

7.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Les modalités de contréles, vérifications, essais et épreuves pour le présent marché sont précisées au CCTP.

7.4 Produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout commencement des
travaux par le titulaire.
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8.1 Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué au
C.C.T.P.

8.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

9. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis
par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre avant tout début
d'exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du C.C.A.G.-Travaux.

9.2 Sécurité et protection de la santé des chantiers

La coordination, sécurité et protection de la santé sera assurée par la société définie ultérieurement qui déterminera
I'obligation ou non de mettre en ceuvre un PPSPS.

9.3 Plan d'assurance qualité

Sans objet.

9.4 Travaux non prévus

10 jours au moins avant la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel, le maitre
d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, la liste des travaux non prévus suite a décision du pouvoir adjudicateur.

Cette décision indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis. Elle est directement formalisée par
un avenant.

A défaut d'avenant, les travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés. Les mesures
conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a
pas adressé I'avis prévu a l'article 14.4 du CCAG.

10.CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 Réception
La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet achévement,

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre sont avisés par le titulaire de la date a laquelle I'ensemble des travaux sont ou
seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé
a l'article 41 du C.C.A.G.

La réception des ouvrages pour lesquels les travaux sont achevés, ne peut étre prononcée que sous réserve :

e De I'exécution concluante des épreuves définies au C.C.T.P. et aprés achevement complet des travaux
e Delaremise par I'Entrepreneur des documents conformes a I'exécution de I'ouvrage réceptionné

Le délai maximal dans lequel le Maitre d'ceuvre doit procéder aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a
trente (30) jours a compter de la date de réception de la lettre de I'Entrepreneur I'avisant de I'achevement des travaux par
dérogation de I'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux si cette derniére date
est postérieure.

Agrandissement et transformation d’un terrain de football en pelouse naturelle en terrain synthétique a BELZ (56)
Cahier des Clauses Administratives Particulieres pl4/17



DOSSIER DE CONSULTATION

Par dérogation aI'article 41.5 du CCAG, I'’entreprise devra procéder a la levée de I'intégralité des réserves dans un délai maximal
de trente (30) jours a compter de la date d’achevement des travaux fixés dans le procés-verbal des Opérations Préalables a la
Réception des Travaux.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la
date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

Il est rappelé que le titulaire devra a ses frais réparer les conséquences de tous vols, dégradations ou destructions qui seraient
causés a ses ouvrages par des tiers, par d’autres entreprises intervenant sur le chantier, ou par suite d’une circonstance
extérieure, méme constitutive d’un cas de force majeure, sans pouvoir rechercher d’'une quelconque maniére la responsabilité
du maftre de I'ouvrage, dés lors que les faits se seraient produits avant la notification de la décision de réception (et non apres
les opérations préalables a la réception) concernant I'ouvrage correspondant, ou avant la date de prise de possession de
I'ouvrage par le maitre de I'ouvrage, si elle est antérieure.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d’appeler en garantie, jusqu’a I'expiration du délai de prescription de |'action en
responsabilité quasi-délictuelle, le titulaire ou son assureur, en cas de recours de tiers pour des dommages survenus ou
constatés postérieurement ou antérieurement a la réception des travaux et qui pourraient trouver leur origine dans la
réalisation des travaux, alors méme que la réception aurait été prononcée ou le décompte général et définitif établi sans
réserve ou réfaction relative a ces dommages.

10.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

10.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.

10.4 Documents a fournir apres exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a I'article 40 du C.C.A.G. Les délais et modalités de remise
des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Le plan de récolement et dossier des Ouvrages Exécutés (fiches techniques matériauy, ...) seront a remettre avant la réception
du chantier.

Les documents a remettre par l'entrepreneur au maitre d’ceuvre sont les suivants (en 3 exemplaires papiers +
clé USB) :
* Notices techniques, d’entretien et garanties sur les matériaux et/ou matériels utilisés

* Les plans de récolements établis au 1/200&éme et carnet de détails sous format papier et informatique.

¢ Ces plans comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour assurer une description
géométrique compléte de I'ouvrage exécuté.

o Lesrapports d’essais et épreuves prévus au C.C.T.P.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le ou les titulaires, conformément
a l'article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une pénalité sera appliquée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G.-Travaux,
sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

10.5 Délais de garantie

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date d’effet de la
réception. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a compter de la date
d'effet de cette réception partielle.
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10.6 Garanties particulieres

Le titulaire doit justifier toutes les garanties sur l'infrastructure, les revétements, les ouvrages divers.

11.RESILIATION DU CONTRAT

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non
révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code
de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D.
8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a |'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera
résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire.

12.ASSURANCE

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances dans les conditions
suivantes :

Conformément aux dispositions de I’article 8 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux,
le titulaire (qu’il soit titulaire unique ou mandataire de groupement) souscrit :

e une assurance de responsabilité civile professionnelle découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par
I’exécution des prestations ;

e une assurance de responsabilité civile décennale permettant de couvrir I'engagement de sa responsabilité sur le
fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.

En ce qui concerne I'assurance de responsabilité civile décennale, I'attestation d’assurance produite doit étre conforme aux
dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances, valable a la date d’ouverture du chantier et pour les
activités objets du marché du titulaire

e une assurance au titre de la garantie de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de
I'article 1792-3 du Code civil.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-travaux, le titulaire doit justifier, avant la notification du marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une (ou plusieurs) attestation établissant
I’étendue de la responsabilité garantie et précisant la nature des risques couverts ainsi que les montants de garantie.

Cette attestation devra comporter une mention expresse certifiant que I'intégralité des prestations décrites dans le cahier des
charges (administratif et technique) de la présente consultation sont couvertes au titre de la (ou des) garantie souscrite.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette (ces) attestation(s), sur
demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande. A défaut, I’Acheteur
pourra décider de la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire.

13.REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre
entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a l'original par un
traducteur assermenté.

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de RENNES est compétent en la matiere.

14.CLAUSES COMPLEMENTAIRES

Modifications apportées au marché public dans le cadre de I’article R.2194-1 du Code de la commande publique
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14.1 Généralités

Dans tous les cas de figure ci-dessous, toute modification du marché fera nécessairement I'objet d’un acte écrit avant de
pouvoir étre appliquée.

Dans tous les cas ol aucun accord entre les parties ne serait trouvé, le marché pourra étre résilié de plein droit par le pouvoir
adjudicateur sans indemnisation du titulaire.

14.2 Modifications d’ordre financier ou administratif

Il est prévu expressément qu’en cas d’arrét de la série ou de I'indice concerné ou de changement de base de calcul,
les parties utiliseront I'indice de remplacement proposé par I'INSEE ou I'organisme de publication en appliquant le
coefficient de raccordement éventuellement proposé. Dans le cas ol I'organisme de publication ne proposerait pas
d’indice de remplacement, les parties s’accorderont sur un tel indice et ses modalités d’application au marché, sur
demande de la partie la plus diligente. La formalisation par avenant ne sera pas dans ce cas exigée.

Les modifications fiscales (modification de taxes existantes ou création, modification de taux, ..) seront
automatiquement intégrées au marché. La formalisation par avenant ne sera pas dans ce cas exigée.

Réglementation applicable a la protection des données a caractere personnel : Il est expressément prévu que toute
modification sur ce point entre dans le cadre de I'article R.2194-1 du Code de la commande publique. La conclusion
d'un avenant ne sera pas obligatoire : la modification pourra étre intégrée automatiquement au marché par validation
écrite du pouvoir adjudicateur.

14.3 Modifications d’ordre technique

En cas d'évolution technologique, de changement de technique, ou de modification de la réglementation en cours
d'exécution du marché, le titulaire a I'obligation, avec un préavis de 15 jours avant la date prévue du changement et
aprées accord du pouvoir adjudicateur, de modifier ou remplacer les prestations faisant I'objet du marché par des
prestations jugées plus performantes ou plus adaptées aux besoins ou a ladite reglementation. Dans ce cas, le titulaire
est tenu de produire un certificat indiquant que cette nouvelle référence se substitue a I'ancienne pour des raisons
d'innovation technologique, de changement de technique, d’arrét de fabrication, de rupture de stock ou de
modification de la réglementation ; Dans ce cadre, a I'occasion du préavis mentionné ci-avant, le titulaire proposera
au pouvoir adjudicateur le B.P.U. le B.P.U. et/ou la D.P.G.F actualisé(s). Les prix ne sauront étre modifiés a la hausse.
Les modifications éventuelles seront intégrées au marché par voie d’avenant.

Pendant I'exécution du marché, le titulaire peut proposer au pouvoir adjudicateur des modifications techniques
relatives aux prestations. Dans ce cadre, le titulaire formulera une proposition d'évolution des prix. Le pouvoir
adjudicateur disposera alors d'un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la proposition. En cas de refus, I'exécution
du marché sera poursuivie dans les conditions initiales de celui-ci. Les modifications éventuelles seront intégrées au
marché par voie d’avenant. Dans ce dernier cas, la modification ne pourra constituer une modification dite
substantielle.

Décision de poursuivre : La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a I'’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir
adjudicateur.

15.DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P., sont apportées aux articles
suivants :

L'article 3.2.3 déroge aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du C.C.A.G. Travaux
L'article 5.1 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G travaux

L'article 10.1 déroge aux articles 41.1, 41.1.2, 41.1.3 et 41.5 du C.C.A.G. Travaux
L'article 12 déroge a I'article 8.1.3 du CCAG-travaux
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